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     АДМИНИСТРАЦИЯ
    ГОРОДА ОБОЯНИ  КУРСКОЙ ОБЛАСТИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

[bookmark: _GoBack]от 21.03.2023                             г.  Обоянь                                                 №109

Об утверждении типового контракта на выполнение работ  по разработке проектно-сметной документации на 
благоустройство территории 

В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», постановлением Администрации Курской области от 1 марта 2021 №168-па «Об утверждении Порядка разработки и применения типовых контрактов, типовых условий контрактов для обеспечения нужд Курской области, а также случаев и условий их применений», Администрация города Обояни

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1.  Утвердить прилагаемый типовой контракт на выполнение работ по благоустройству территории с приложениями, являющимися неотъемлемой частью контракта. 
	2. Установить, что указанный в пункте 1 настоящего постановления типовой контракт применяется при осуществлении заказчиками Курской области закупок со следующими характеристиками:
	1) наименование работ – разработка проектно-сметной документации на благоустройство территории;
	2) код предмета контракта по ОКПД2 – 71.12.1;
	3) иные условия применения типового контракта – применяется при проведении конкурентных закупок, а также закупок у единственного поставщика в соответствии с пунктами 4, 5 части 1 статьи 93 Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд». 
3. Установить, что настоящее постановление не применяется к закупкам, извещения о проведении которых размещены в единой информационной системе в сфере закупок до даты вступления в силу настоящего постановления. 
4. Заместителю Главы Администрации города Обояни по экономике                         Бочаровой Е.Ю. в течение трех рабочих дней с даты издания настоящего постановления обеспечить размещение настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области в сети «Интернет».
5. Контроль исполнения данного постановления возложить на  заместителя Главы Администрации города Обояни по экономике  Бочарову Е.Ю. 
6. Настоящий постановление вступает в силу с даты его размещения на официальном сайте муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области в сети «Интернет».



Врио Главы города Обояни                                                         Е.Ю. Бочарова



















Бочарова Е.Ю.
(47141) 2-21-07
УТВЕРЖДЕН
Постановлением Администрации 
города Обояни Курской области
от  21.03.2023  №109
ПРОЕКТ КОНТРАКТА

г. Обоянь                                                                                  «____» _____________ 2023 г.


Администрация города Обояни Курской области в лице Врио Главы города Обояни Бочаровой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, Распоряжения Администрации города Обояни Курской области от 19.07.2022 года №64-р, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехИнвест» (далее ООО «ДорТехИнвест») в лице генерального директора Раковского Дмитрия Константиновича, действующего на основании Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны, именуемые далее Стороны в соответствии с требованиями Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О Контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», заключили настоящий муниципальный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА

[bookmark: _Hlk53597112]1.1 Исполнитель по заданию Заказчика принимает на себя выполнение собственными, либо привлеченными силами по разработке проектно-сметной документации (далее по тексту - Документация) на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории парка имени Юных Пионеров в г. Обояни в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2022 год - 2024 годы» в соответствии с условиями настоящего Контракта и Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту), и в сроки, предусмотренные графиком выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Контракту), а Заказчик обязуется создать Исполнителю необходимые условия для выполнения работ, принять работы, оплатить результат выполненных работ.
1.2. Работы, не предусмотренные в п.1.1. данного Контракта, и возникшие в процессе исполнения настоящего Контракта, оформляются дополнительным соглашением.
1.3. Работы по настоящему Контракту выполняется в соответствии с Техническим заданием (Приложение № 1 к настоящему Контракту) в объеме достаточном для прохождения экспертизы, производства строительно-монтажных и пусконаладочных работ и сдачи объекта в эксплуатацию.
Проектные решения Документации выполняется на основании архитектурных решений в соответствии с концепцией по благоустройству территории парка имени Юных пионеров в г. Обояни разработанной АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области» и утверждённой Заказчиком.
1.4. Технические, экономические и другие требования к Документации, являющейся предметом настоящего Контракта, должны соответствовать требованиям Градостроительного кодекса РФ, требованиям действующих СНиП, СП, ГОСТам, СаНиП, и другим действующим нормативным документам РФ.

2. ЦЕНА КОНТРАКТА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена контракта составляет 6494000 (Шесть миллионов четыреста девяносто четыре) рубля 00 копеек, без НДС, в соответствии с гл. 26.2 НК РФ.
2.2. Цена Контракта является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта. Цена Контракта не подлежит изменению, за исключением случаев и на условиях, предусмотренных Контрактом и законодательством Российской Федерации.
2.3. Оплата по Контракту производится в  течение 30 (Тридцать) рабочих дней после получения положительного заключения экспертизы, передачи проектной документации  по Накладной приема-передачи (Приложение №4 к настоящему Контракту) и подписания обеими сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к настоящему Контракту).
2.4. Источник финансирования – федеральный, областной, местный бюджеты.
2.5. Все расчеты по настоящему Контракту производятся путем безналичного перечисления средств на расчетный счет Исполнителя.
2.6. Валютой платежа является российский рубль.
2.7. Денежные обязательства Заказчика перед Исполнителем считаются выполненными с даты зачисления денежных средств на лицевой счет Исполнителя.
2.8. Цена Контракта включает в себя уплату всех налогов, сборов, отчислений, других обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации и иных расходов Исполнителя.
2.8.1. Сумма, подлежащая уплате Заказчиком юридическому лицу или физическому лицу, в том числе зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, уменьшается на размер налогов, сборов и иных обязательных платежей в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации, связанных с оплатой Контракта, если в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах такие налоги, сборы и иные обязательные платежи подлежат уплате в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации Заказчиком.

3. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Срок выполнения работ: с момента подписания Контракта до 23.04.2023 года включительно.
3.2. Срок действия Контракта до 31.05.2023 года.
3.2. Исполнитель обязуется разработать и передать Заказчику Документацию в сроки, указанные в Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Контракту).
Исполнитель вправе досрочно выполнить и сдать Заказчику результат работ, предусмотренный настоящим Контрактом.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

Исполнитель обязуется:
4.1. Выполнить работы по изготовлению проектно-сметной документации и прохождению Государственной экспертизы. Обеспечить полноту подготовки и качества Документации в соответствии с условиями настоящего Контракта, действующими строительными нормами и правилами, нормативными документами, действующими на территории Российской Федерации и Курской области.
4.2. Пройти Государственную экспертизу достоверности сметной стоимости с получением положительного заключения экспертизы, за счет собственных денежных средств. Обеспечить полное сопровождение проектно-сметной документации, при прохождении государственной экспертизы.
4.3. Принять на себя обязательства по корректировке проектных решений за свой счет по замечаниям Государственной экспертизы в срок, предусмотренный договором с Государственной экспертизой.
4.4. Не вносить без письменного согласования с Заказчиком изменения в Документацию.
4.5. Осуществлять Авторский надзор за строительством, в течение всего срока строительства, вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. (в случае необходимости, по отдельному договору).
Исполнитель имеет право:
4.6. Привлекать для выполнения работ по настоящему Контракту субподрядные организации, заключая с ними отдельные договоры и неся при этом полную ответственность перед Заказчиком за действия привлеченных им лиц, при этом Исполнитель несет ответственность за качество работ субподрядных организаций.

5. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ЗАКАЗЧИКА

Заказчик обязуется:
5.1. Оказывать содействие Исполнителю в выполнении работ по разработке Документации в объеме и на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом и требованиями действующего законодательства РФ.
5.2. Своевременно передать Исполнителю Техническое задание и необходимые для проектирования исходные данные.
5.3. Принять выполненные работы от Исполнителя по Акту сдачи-приемки выполненных работ (Приложение №3 к настоящему Контракту).
5.4. Оплатить работы Исполнителя в размерах и в сроки, установленные условиями настоящего Контракта.
5.5. В течение 5-ти рабочих дней, со дня подписания настоящего Контракта, назначить Представителя, ответственного за ход работ по настоящему Контракту.
Заказчик имеет право:
5.6. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Исполнителем, не вмешиваясь в его деятельность.
5.7. Запрашивать у Заказчика информацию о ходе выполняемых работ.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Сдача разработанной Исполнителем Документации осуществляется по окончании работы, состав которых определен в Техническом задании Графике выполнения работ (Приложение №2 к настоящему Контракту) и оформляется Актом сдачи-приемки работ (Приложение №3 к настоящему Контракту).
Готовность работы фиксируется следующим образом:
6.1.1. Исполнитель передает на рассмотрение уполномоченному представителю Заказчика по накладной приема-передачи (Приложение №4 к настоящему Контракту):
- подписанный со стороны Исполнителя в двух экземплярах Акт сдачи-приемки работ (Приложение №3 к настоящему контракту);
- разработанную Документацию, в комплектности согласно Техническому заданию (Приложение №1 к настоящему контракту);
- накладная приема-передачи (Приложение №4 к настоящему Контракту).
6.2. Приемка работ подтверждается подписанием Заказчиком и Исполнителем Акта сдачи-приемки работ в следующем порядке:
6.2.1. Рассмотрение предъявленных Исполнителем предварительных результатов работы и/или ее этапов Заказчиком осуществляется в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента получения комплекта Документации. При истечении указанного срока и отсутствии мотивированного отказа Документация считается принятой Заказчиком и подлежит оплате на основании одностороннего акта.
6.2.2. При наличии обоснованных претензий к объему и качеству выполненных работ Заказчик обязан в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента получения Документации, направить Исполнителю замечания в письменном виде, с указанием полного перечня всех выявленных недостатков и необходимых доработок с требованием их устранения в представленной Документации. Устранение замечаний Заказчика, производится Исполнителем за свой счёт, в срок, согласованный с Заказчиком, при условии, что они не выходят за пределы Технического задания (Приложение №1 к настоящему Контракту) и содержания работ по настоящему Контракту в целом. Повторное предъявление и повторная приемка работ после проведения доработок по устранению выявленных недостатков не осуществляется.
6.2.3. В случае наличия мотивированного отказа Заказчика от приемки работ по причинам ее несоответствия условиям настоящего Контракта Сторонами в течение 5 (пяти) календарных дней составляется Акт с перечнем недостатков и необходимых доработок, которые проводятся Исполнителем в согласованные сроки, а в случае, если такие сроки не будут установлены, то Исполнитель устраняет недостатки в течение 20 (двадцати) календарных дней с момента их обнаружения.
6.2.4. Если в течение срока, указанного в подпункте 6.2. настоящего Контракта, Заказчик не направит Исполнителю письменный мотивированный отказ от приемки работ и/или не подпишет и не возвратит Исполнителю подписанный со своей стороны Акт сдачи-приемки работ (этапа работ), Документация считается принятой Заказчиком без замечаний, стоимость выполненной работы подтвержденной и подлежащей оплате Заказчиком, а Акт односторонне подписанным.
6.2.5. Приемка работ подтверждается подписанием Акта сдачи-приемки работ (этапа работ).
6.3. Если в процессе проектирования (производства работ) выясняется нецелесообразность дальнейшего проведения работ, Заказчик обязан приостановить их, поставив об этом в известность Исполнителя немедленно. В этом случае Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней рассмотреть вопрос о необходимости продолжения работ. В случае прекращения работ составляется Акт приостановки работ, который обязан подписать Заказчик и Исполнитель, и который служит основанием для оплаты выполненного фактического объема работ. Оплата производится по фактически выполненным объемам работ на основании Акта приостановки работ и исполнительной сметы на проектные работы с учетом ранее выплаченного авансового платежа.
6.4. Право собственности на выполненную по Контракту Документацию переходит к Заказчику после двухстороннего подписания Акта сдачи-приемки работ.
Моментом перехода права собственности и риска случайной гибели или случайного повреждения Документации от Исполнителя к Заказчику является дата подписания Сторонами Акта сдачи-приемки работ.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Контракту, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Исполнителю (Подрядчику, Поставщику) требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).
7.3. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта (отдельного этапа исполнения Контракта), уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом (соответствующим отдельным этапом исполнения Контракта) и фактически исполненных Исполнителем (Подрядчиком, Исполнителем), за исключением случаев, если законодательством Российской Федерации установлен иной порядок начисления пени.
7.4. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом.
Размер штрафа устанавливается Контрактом в порядке, установленном пунктами 3-9  Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств Заказчиком, Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком), утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 30.08.2017 № 1042 (далее – Правила) (за исключением случая, если  законодательством РФ установлен иной порядок начисления штрафа, чем порядок, предусмотренный настоящими Правилами, размер такого штрафа и порядок его начисления устанавливается Контрактом в соответствии с законодательством РФ) и рассчитывается как процент цены Контракта, или в случае, если Контрактом предусмотрены этапы исполнения Контракта, как процент этапа исполнения Контракта.
7.5. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке (за исключением случаев, предусмотренных пунктами 4 - 8 Правил):
а) 10 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) не превышает 3 млн. рублей;
б) 5 процентов цены контракта (этапа) в случае, если цена контракта (этапа) составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.6. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным по результатам определения Исполнителя (Подрядчика, Поставщика)  в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее - Федеральный закон), за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в размере 1 процента цены Контракта (этапа), но не более 5 тысяч рублей и не менее 1 тысячи рублей.
7.7. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем  (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, заключенным с победителем закупки (или с иным участником закупки в случаях, установленных Федеральным законом), предложившим наиболее высокую цену за право заключения Контракта, размер штрафа рассчитывается в порядке, установленном Правилами, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, и устанавливается в следующем порядке:
а) в случае, если цена контракта не превышает начальную (максимальную) цену контракта:
10 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов начальной (максимальной) цены Контракта в случае, если начальная (максимальная) цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно);
б) в случае, если цена Контракта превышает начальную (максимальную) цену Контракта:
10 процентов цены Контракта, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
5 процентов цены Контракта, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.8. За каждый факт неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательства, предусмотренного Контрактом, которое не имеет стоимостного выражения, размер штрафа устанавливается (при наличии в Контракте таких обязательств) в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена Контракта не превышает 3 млн. рублей;
б) 5000 рублей, если цена Контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.9. В случае если в соответствии с частью 6 статьи 30 Федерального закона Контрактом предусмотрено условие о гражданско-правовой ответственности Исполнителей (Подрядчиков, Поставщиков) за неисполнение условия о привлечении к исполнению Контракта субподрядчиков, соисполнителей из числа субъектов малого предпринимательства, социально ориентированных некоммерческих организаций в виде штрафа, штраф устанавливается в размере 5 процентов объема такого привлечения, установленного Контрактом.
7.10. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.11. Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.12. В случае просрочки исполнения Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) обязательств, предусмотренных настоящим Контрактом, а также неисполнение или ненадлежащее исполнение Исполнителем (Подрядчиком, Поставщиком) предусмотренных Контрактом обязательств, Заказчик вправе в одностороннем порядке уменьшить подлежащую оплате сумму за поставленный товар на сумму начисленной неустойки (штрафов, пеней).
7.13. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Исполнитель (Подрядчик, Поставщик) вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).
7.14. Пеня начисляется за каждый день просрочки Заказчиком исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.15. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом. Размер штрафа устанавливается в соответствии с Правилами.
7.16. За каждый факт неисполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, размер штрафа устанавливается в следующем порядке:
а) 1000 рублей, если цена контракта не превышает 3 млн. рублей (включительно);
б) 5000 рублей, если цена контракта составляет от 3 млн. рублей до 50 млн. рублей (включительно).
7.17. Общая сумма начисленных штрафов за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, не может превышать цену Контракта.
7.18. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя (Подрядчика, Поставщика).
7.19. Оплата штрафных санкций не освобождает ни одну из Сторон от выполнения своих обязательств по настоящему Контракту.

8. Казначейское сопровождение.

8.1. Контракт подлежит казначейскому сопровождению в порядке, определенном правилами казначейского сопровождения средств в случаях, предусмотренных Федеральным законом от 06.12.2021 № 390-ФЗ «О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов», утвержденными Постановлением Правительства РФ от 24.11.2021 № 2024 «О правилах казначейского сопровождения» (вместе с «Правилами казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством», «Правилами расширенного казначейского сопровождения»).
8.2. Исполнитель в целях казначейского сопровождения расчетов по Контракту в соответствии с пунктом 2 статьи 242.23 БК РФ, подпунктом «б» пункта 10 Правил казначейского сопровождения, осуществляемого Федеральным казначейством, утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 24.11.2021 № 2024 (далее – Правила от 24.11.2021 № 2024) обязуется:
- в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты заключения настоящего Контракта открыть в Управлении Федерального казначейства по Курской области лицевой счет для осуществления и отражения операций со средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком, утвержденным Федеральным казначейством (приказ Казначейства России от 22.12.2021 № 44н «Об утверждении Порядка открытия лицевых счетов территориальными органами Федерального казначейства участникам казначейского сопровождения»);
- представлять в Управлении Федерального казначейства по Курской области соответствующие документы, установленные Порядком осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций со средствами участников казначейского сопровождения, утвержденным приказом Минфина России от 17.12.2021 № 214н (далее – Порядок санкционирования);
- указывать в заключаемых им контрактах (договорах), а также в распоряжениях о совершении казначейских платежей (далее – распоряжения), и документах, установленных Порядком формирования идентификатора государственного контракта, договора (соглашения) при казначейском сопровождении средств, утвержденным приказом Министерства финансов Российской Федерации от 02.12.2021 № 205н (далее – Порядокот 02.12.2021 № 205н), а также обеспечить включение аналогичных обязательств в контракты (договоры), заключаемые соисполнителями;
- вести раздельный учет результатов финансово-хозяйственной деятельности по государственному контракту в соответствии с Порядком ведения учета доходов, затрат, произведенных участниками казначейского сопровождения в целях достижения результатов, установленных при предоставлении целевых средств, по каждому государственному (муниципальному) контракту, договору (соглашению), контракту (договору), утвержденным приказом Минфина России от 10.12.2021 № 210н;
- представлять в Управление Федерального казначейства по Курской области сведения об операциях с целевыми средствами, сформированные и утвержденные в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования, в целях санкционирования расходов;
8.3. Исполнитель в соответствии с подпунктами «а», «в» пункта 16 Правил                            от 24.11.2021 № 2024 вправе:
- перечислять целевые средства с лицевого счета на счет, открытый ему в банке, в согласованном Заказчиком размере, не превышающем размера прибыли, определяемого Заказчиком в соответствии с законодательством Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров (работ, услуг) для обеспечения государственных и муниципальных нужд в условиях Контракта в составе цены товаров (работ, услуг), в случае частичного исполнения Контракта, если результатом такого частичного исполнения являются принятые Заказчиком товары (работы, услуги);
- перечислять целевые средства с лицевого счета на счет, открытый ему в банке, после проведения Управлением Федерального казначейства по Курской области проверки документов-оснований в соответствии с Порядком санкционирования в случае, если оплата по такому Контракту осуществляется единовременно после полного исполнения Контракта, а также в случае, если исполнение и оплата Контракта осуществляются поэтапно.
8.4. Исполнитель в соответствии с пунктом 3 статьи 242.23 БК РФ, не вправе перечислять средства с лицевого счета:
- в качестве взноса в уставный (складочный) капитал другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), вклада в имущество другого юридического лица (дочернего общества юридического лица), не увеличивающего его уставный (складочный) капитал;
- на счета, открытые в учреждении Центрального банка Российской Федерации или в кредитной организации (далее – банк), за исключением:
- оплаты обязательств в соответствии с валютным законодательством Российской Федерации;
- оплаты обязательств по оплате труда с учетом начислений и социальных выплат, иных выплат в пользу работников, а также выплат лицам, не состоящим в штате, привлеченным для достижения цели, определенной при предоставлении средств;
- оплаты фактически поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг, в случае, если поставщик (подрядчик, исполнитель) не привлекает для поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг иных юридических лиц, а также при условии представления документов, установленных Порядком санкционирования, подтверждающих возникновение денежных обязательств юридических лиц, и (или) иных документов, предусмотренных государственными контрактами, контрактами (договорами) (далее – документы-основания);
- возмещения произведенных поставщиком (подрядчиком, исполнителем) расходов (части расходов) при условии представления документов-оснований, копий платежных документов, подтверждающих оплату произведенных расходов (части расходов);
- оплаты обязательств по накладным расходам в соответствии с Порядком санкционирования;
- на счета, открытые в банке юридическим лицам, заключившим с Исполнителем контракты (договоры) за исключением контрактов (договоров), заключаемых в целях приобретения услуг связи по приему, обработке, хранению, передаче, доставке сообщений электросвязи или почтовых отправлений, коммунальных услуг, электроэнергии, гостиничных услуг, услуг по организации и осуществлению перевозки грузов и пассажиров железнодорожным транспортом общего пользования, авиационных и железнодорожных билетов, билетов для проезда городским и пригородным транспортом, подписки на периодические издания, в целях аренды, осуществления работ по переносу (переустройству, присоединению) принадлежащих участникам казначейского сопровождения инженерных сетей, коммуникаций, сооружений, а также в целях проведения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий в соответствии с законодательством Российской Федерации о градостроительной деятельности, осуществления страхования в соответствии со страховым законодательством, в целях приобретения услуг по приему платежей от физических лиц, осуществляемых платежными агентами».
8.5. При наличии оснований, указанных в пунктах 10 и 11 статьи 242.13-1 БК РФ соответственно, операции на лицевом счете не осуществляются или в осуществлении операций на лицевом счете отказывается, а также приостанавливаются операции на лицевом счете в соответствии с пунктом 3 указанной статьи в соответствии с Порядком проведения бюджетного мониторинга и применения мер реагирования в целях недопущения финансовых нарушений участниками казначейского сопровождения, утвержденным постановлением Правительства РФ от 25.12.2021 № 2483».
Операции с целевыми средствами, отраженные на лицевых счетах, проводятся после осуществления территориальными органами Федерального казначейства санкционирования операций с целевыми средствами участников казначейского сопровождения в соответствии с порядком санкционирования на основании документов-оснований и сведений об операциях с целевыми средствами, сформированных и утвержденных в порядке и по форме, которые предусмотрены Порядком санкционирования».
Операции по зачислению целевых средств на лицевые счета и списанию целевых средств с лицевых счетов осуществляются при указании в распоряжениях, а также в документах-основаниях идентификатора Контракта, сформированного в соответствии с Порядком от 02.12.2021 № 205н».

9. ФОРС-МАЖОР
9.1. Стороны освобождаются от частичного или полного исполнения обязательств по настоящему Контракту, если это неисполнение явилось следствием действия непреодолимой силы, возникшей после заключения настоящего Контакта в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые участник не может оказать влияния и за возникновение которых он не несет ответственности, например, наводнение, пожар, землетрясение, а также забастовка или военные действия.
9.2. При наступлении указанных обстоятельств, Стороны обязаны в течение 10 (десяти) календарных дней известить о них в письменной форме другую Сторону. Извещение должно содержать данные о характере обстоятельств, а также, по возможности, оценку их влияния на исполнение Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.3. Факты, изложенные в Извещении, должны быть подтверждены компетентным органом.
9.4. При наступлении указанных обстоятельств, срок выполнения Сторонами своих обязательств отодвигается соразмерно времени, в течение которого действуют указанные обстоятельства и их последствия.

10. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть в ходе исполнения настоящего Контракта, будут разрешаться Сторонами путем переговоров.
10.2. Стороны соблюдают обязательный претензионный порядок рассмотрения споров. Претензии рассматриваются в течение 10 (десяти) календарных дней с момента их получения.
10.3. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров, то такие споры или разногласия будут решаться в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.  ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Все изменения к настоящему Контракту оформляются путем заключения дополнительного соглашения, которое подписывается уполномоченными лицами Сторон.
11.2. Ни одна из Сторон не может передать полностью или частично свои права и обязанности, вытекающие из настоящего Контракта или в связи с ним, третьим лицам без письменного на то согласия другой Стороны.
11.3. Все сообщения и уведомления, касающиеся настоящего договора, должны быть подготовлены и доставлены в письменной форме соответствующей Стороне лично в руки, курьером или заказной почтой с подтверждением о получении на адрес соответствующей Стороны, или по факсу или на адрес электронной почты.
11.4. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до момента полного выполнения обязательств по настоящему Контракту, в случае его расторжения по соглашению сторон до момента, указанного Сторонами в соглашении о расторжении, а в случае отказа от договора одной из Сторон до момента полного исполнения обязательств, существующих на дату получения другой Стороной одностороннего отказа от его исполнения, предоставленного на условиях, предусмотренных настоящим Контрактом.
11.5. Исполнитель не вправе передавать готовую Документацию третьим лицам без согласия Заказчика. Исполнитель гарантирует Заказчику отсутствие у третьих лиц прав на разработанную и передаваемую Заказчику Документацию.
11.6. Настоящий Контракт составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному экземпляру для каждой Стороны.
11.7. Недействительность какого-либо условия настоящего Контракта не влечет недействительность Контракта в целом.
11.8. Неотъемлемой частью настоящего Контракта являются:
Приложение №1 - Техническое задание;
Приложение №2- График выполнения работ;
Приложение №3- Акт сдачи-приемки выполненных работ;
Приложение №4- Накладная.


12.  ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА, РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН:
	
	



	ЗАКАЗЧИК:
Администрация города Обояни

Юридический адрес: 
306230, Курская область, Обоянский район, город Обоянь, улица Ленина, 28
Почтовый адрес:
306230, Курская область, Обоянский район, город Обоянь, улица Ленина, 28
ИНН 4616002161 / КПП 461601001
ОГРН 1024600730461
ОТДЕЛЕНИЕ КУРСК БАНКА РОССИИ//УФК ПО КУРСКОЙ ОБЛАСТИ г. Курск
счет 03231643386261014400
счет банка 40102810545370000038
БИК 013807906
л/с 03443016240
Телефон: тел. 8(47141) 2-31-87,
факс 8(47141) 2-21-07
Электронная почта: web@oboyan.org


Врио Главы города Обояни


_______________________/Е. Ю. Бочарова/
М.П.

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехИнвест»
Юридический адрес:
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина 95/2 пом. 10
Почтовый адрес:
307170, Курская область, г. Железногорск, ул. Ленина 95/2 пом. 10
ОГРН1194632006865
ИНН4633040505
КПП 463301001
р/с 40702810816070001308
к/с 30101810345250000330
БИК 043807330
Центрально-Черноземный Филиал АО «Экспобанк» г.Курск
Телефон 8(925)750-36-04
E-mail:dmitriy-rakovskiy@yandex.ru

Генеральный директор


_____________      Д.К. Раковский

М.П.




Приложение № 1
к Контракту №________
от «     »  _________  2023 г.


УТВЕРЖДАЮ
Врио Главы города Обояни
______________________Е.Ю. Бочарова



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
На разработку проектно-сметной документации на выполнение работ по благоустройству территории парка имени Юных Пионеров в г. Обояни «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2022 год - 2024 годы»
	№ п/п
	Перечень основных данных и требований
	Содержание основных данных и требований

	Общие данные
	
	

	1.
	Наименование объекта 
	Выполнение работ по разработке проектно-сметной документации на благоустройство территории парка имени Юных Пионеров в г. Обояни

	2.
	Заказчик
	Администрации города Обояни Курской области

	3.
	Исполнитель
	ООО «ДорТехИнвест»

	4.
	Основание для проектирования
	Распоряжение Администрации города Обояни Курской области.

	5.
	Сроки выполнения работ
	С момента подписания сторонами контракта до 23.04.2023 включительно, с учетом прохождения государственной экспертизы о проведении достоверности определения сметной стоимости работ.

	6.
	Адрес объекта разработки (местоположение).
	парка имени Юных Пионеров в г. Обояни

	7.
	Границы проектирования
	Схема границ проектирования приведена в Приложении 1 к настоящему Техническому заданию.
Границы проектирования могут быть изменены по согласованию с Заказчиком и Исполнителем.

	8.
	Вид работ
	Благоустройство

	9.
	Стадия проектирования
	Одностадийная


	10. 
	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения

	Технические условия на подключение (присоединение) объекта к сетям инженерно-технического обеспечения предоставляет Заказчик в объеме, необходимом для проведения разработки документации.

	11. 
	Срок строительства объекта

	2023 г.

	12. 
	Исходная документация для проектирования.
	Заказчик обязан выполнить сбор исходных данных в объеме, необходимом для проведения разработки документации. 
Исходные данные, предоставляемые Заказчиком:
- Утвержденная заказчиком концепция;
- Задание на проектирование (техническое задание)
- Ситуационный план
- Информация о границах земельных участков, поставленных на государственный кадастровый учет в Филиале ФГБУ «ФКП Росреестра» по Курской области;
- Кадастровый план участка с координатами углов и длин сторон;
- Землеуставные документы;
- Геодезические изыскания, в т.ч. геоподоснова в масштабе 1:500;
- Технические условия на подключение к инженерным сетям;
- Утвержденная ведомость дефектов (по согласованию);
- Существующая схема организации дорожного движения.
- Справки о наличии или отсутствии границ с особо охраняемыми природными территориями.
- Справка об отсутствии объектов культурного наследия.
- Перечень сохраняемых малых архитектурных форм и зданий, а также обмерные планы существующих зданий (при наличии).

	13. 
	Назначение
	Рекреационная зона социального назначения

	14. 
	Принадлежность к объектам транспортной инфраструктуры и к другим объектам, функционально-технологические особенности которых влияют на их безопасность:
	Нет

	15. 
	Принадлежность к опасным производственным объектам:
	Не принадлежит

	16. 
	Пожарная и взрывопожарная опасность:
	Определить проектом

	17. 
	Предполагаемая (предельная) стоимость строительства объекта
	В соответствии со сметной документацией

	18. 
	Сведения об источниках финансирования строительства объекта:
	Средства местного бюджета, федеральный бюджет, региональный бюджет

	19. 
	Этапы выполнения работ
	Работы выполняются в один этап:
Проектная документация, в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. № 87;
Документация в соответствии с действующими нормативными документами


	20. 
	Основные требования к схеме планировочной организации земельного участка.

	Функциональное зонирование территории, согласно концепции, должно включать 7зон:
1.	Игровая зона
2.	Мемориальная зона
3.	Зона тихого отдыха
4.	Зона культурно-массовых мероприятий
5. 	Паркинг
6. 	Площадь перед РДНТ 
7. 	Хозяйственная зона

	21.  
	Требования к разрабатываемой документации.
	Разработать раздел ПЗУ в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 № 87.
При разработке раздела учитывать архитектурные решения, предусмотренные концепцией благоустройства территории парка имени Юных пионеров в г. Обояни В графической части:
– Ситуационный план;
– Схема планировочной организации земельного участка
– План демонтажа покрытий, существующих МАФ, дорожных знаков, инженерных сетей (при необходимости), демонтажная ведомость;
– Разбивочный чертеж;
– План организации рельефа;
– План земляных масс;
– План покрытий, включающий ведомость покрытий, конструкции дорожных одежд, схемы раскладки плитки;
– План расстановки элементов освещения и навигации;
– План расположения малых архитектурных форм;
– План озеленения, включающий ведомость озеленения и схемы разбивки клумб;
– Эскизные чертежи общего вида для малых архитектурных форм и элементов навигации:
• Городская сцена
• Перголы с качелями
• информационные стенды и элементы навигации
• арт-объект «лента памяти»
• типовые малые архитектурные формы: скамьи, урны, приствольный решетки и т.п.
Архитектурные решения определяются проектом с согласованием Заказчика.

	22. 
	Требования к инженерно-техническим решениям:
	Не требуется

	22.1
	Наружные сети водоснабжения
	Не требуется

	22.2
	Наружные сети канализации
	Не требуется

	22.3
	Линии электропередачи
	Не требуется

	23.3
	Линии связи
	Не требуется

	23.4
	Наружное электроосвещение
	При необходимости предусмотреть устройство освещения в границах территории проектирования. Количественные, эксплуатационные и качественные характеристики, определить проектом согласно нормативной документации. Согласовать с Заказчиком.
Разработать раздел в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87.

	23.5
	Иные сети инженерно-технического обеспечения:
	При необходимости предусмотреть устройство видеонаблюдения общественной территории с удаленным сервером. Количество зон и камер определить проектом согласно нормативной документации.
Разработать раздел в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 16.02.2008 N 87.

	23. 
	Требования к мероприятиям по охране окружающей среды
	Предусмотреть озеленение территории и восстановление плодородного слоя грунта (при необходимости). 
Предусмотреть компенсационную посадку саженцев деревьев за счет сноса зеленных насаждений (при необходимости).

	24. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности:
	В соответствии с требованиями действующих нормативных документов (при необходимости).

	25. 
	Требования к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту:
	В соответствии с СП 59.13330.2016 и решениям по обеспечению доступа МГН по объекту согласованного проекта концепции благоустройства территории

	26. 
	Обоснование необходимости сноса или сохранения зданий, сооружений, зеленых насаждений, а также переноса инженерных сетей и коммуникаций, расположенных на земельном участке, на котором планируется размещение объекта:
	Исполнитель при необходимости таких мероприятий, письменно информирует Заказчика с обоснованием.
Предусмотреть удаление сухостойных, аварийных деревьев, поросли с последующим вывозом порубочных остатков (при необходимости).
В соответствии с согласованным проектом концепции благоустройства территории все существующие наружные сети перекладываются под землю.

	27. 
	31. Требования к составу проектной документации, в том числе требования о разработке разделов проектной документации.
	Состав проектной документации: 
Проектную документацию разработать в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 16.02.2008г. №87 «О составе разделов проектной документации и требования к их содержанию».
•	Проектная документация
•	Раздел 5 «Сведения об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий, содержание технологических решений»:
а) Подраздел «Система электроснабжения».
•	Раздел 11 «Смета на объект»
Состав проектной документации в части реконструкции внешних инженерных сетей определяется в соответствии с Постановлением Правительства РФ №87 от 16.02.2008 «О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию» для линейных объектов.

	28. 
	Результаты работы,
требования по предоставлению документации
	Исполнитель передает Заказчику следующую документацию:
Согласованную проектную документацию в 2-х экземплярах на бумажном носителе, в 1-м экземпляре на электронном носителе (CD) в формате PDF, DWG или PLA, смету в сметном переводном формате.xml или Excel.
           При разработке проектной документации следует руководствоваться следующей нормативной документацией:
· Градостроительный кодекс Российской Федерации; 
· Постановление Правительства Российской Федерации "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" от 16.02.2008 г. № 87 (с изменениями и дополнениями в редакции от 13.12.2017 г);
· Другие действующие нормативные документы.


	29. 
	Требования по согласованию 
	Согласовать проектно-сметную документацию с:
- Заказчиком и АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области»
- Любые отступления от концепции должны быть согласованы с автором проекта — АНО «Центр компетенций развития городской среды Курской области»

	30. 
	Особые условия
	В случае необходимости проведения дополнительных инженерно-геодезических и (или) инженерно-геологических изысканий, гидрометеорологических изысканий Исполнитель уведомляет об этом Заказчика в письменном виде. В случае необходимости проведении подобных исследований Заказчик совместно с Исполнителем определяют стоимость данных работ и подписывают дополнительное соглашение на их выполнение.
Исполнитель имеет право привлекать к выполнению работ субподрядные организации по согласованию с Заказчиком.


	31. 
	Оплата государственных пошлин
	Все государственные пошлины и платежи в рамках исполнения данного технического задания оплачиваются Заказчиком.
Прохождение экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ оплачивается Исполнителем.

	32. 
	Объем и сроки предоставления гарантий качества выполненных работ
	Исполнитель должен гарантировать, что разработанная им проектная документация не будет содержать указание на знаки обслуживания, фирменные наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, наименование страны происхождения товара. Допускается использование указания на товарный знак при условии сопровождения такого указания словами "или эквивалент".
Внесение изменений и исправлений в проектную документацию Исполнитель обязан выполнить в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 21.1101-2013 «Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации».

	33. 
	Требования к подготовке сметной документации:
	Сметную документацию разработать в соответствии с МДС 81-35.2004 «Методика определения стоимости строительства продукции на территории Российской Федерации».

	34. 
	Иные требования
	Исполнитель должен без дополнительной оплаты:
-обеспечить выезд на проектируемую территорию с целью обеспечения сбора исходных данных;
обеспечить беспрепятственный доступ МГН ко всем участкам благоустройства (в соответствии с СП 59.13330.2020);
- информировать Заказчика работ, по выполняемой работе, а также предоставлять пояснения, документы и обоснования по требованию Заказчика и экспертной организации;
-при необходимости по письму Заказчика проектно-сметную сметную документацию Исполнитель делит на этапы.
-заявителем в экспертизе выступает Заказчик, либо Исполнитель по доверенности. Исполнитель сопровождает разработанную документацию при прохождении экспертизы о проведении проверки достоверности определения сметной стоимости работ, предоставляет экспертным учреждениям необходимые разъяснения, осуществляет корректировку документации в соответствии с обоснованными требованиями экспертных учреждений, осуществляет иные действия, необходимые для получения положительного экспертного заключения по документации.






	ЗАКАЗЧИК:
Администрация города Обояни Курской области


Врио Главы города Обояни ___________________________Е.Ю. Бочарова

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехИнвест»


Генеральный директор
___________________________Р.К. Раковский



Приложение №1 к Техническому заданию

Границы проектирования
[image: ]
Общая площадь участка- 1,595 га
Площадь участка проектирования-1,486 га
Площадь участка доп. благоустройства-0,11 га





Приложение № 2
к Контракту №________
от «     » ___________ 2023 г.


График выполнения работ
На разработку  проектно-сметной документации на благоустройство территории парка имени Юных Пионеров в г. Обояни в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2022 год - 2024 годы»

	№ п/п
	Наименование работ
	Сроки выполнения работ

	1
	Разработка проектно-сметной документации
	с момента заключения
	15.04.2023 г.

	2
	Прохождение экспертизы
	16.04.2023 г.
	23.04.2023 г.

	3.
	Приемка выполненных работ, подписание акта-сдачи приемки выполненных работ
	24.04.2023 г.
	01.05.2023 г.







	ЗАКАЗЧИК:
Администрация города Обояни Курской области


Врио Главы города Обояни ___________________________Е.Ю. Бочарова

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехИнвест»


Генеральный директор
__________________Р.К. Раковский
















Приложение № 3
к Контракту №________
от «     » _____________2023 г.

АКТ СДАЧИ-ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
г.Обоянь								      «___»_________ 2023
Администрация города Обояни Курской области в лице Врио Главы города Обояни Бочаровой Елены Юрьевны, действующей на основании Устава, Распоряжения Администрации города Обояни Курской области от 19.07.2022 года №64-р, именуемое в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехИнвест» в лице генерального директора Раковского Дмитрия Константиновича, действующего на основании  Устава именуемое в дальнейшем «Исполнитель» с другой стороны.
В соответствии с Договором №____ от «___»_________2023 года на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории парка имени Юных Пионеров в г. Обояни в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2022 год - 2024 годы»
	Номер этапа работ
	
Наименование этапа работ
	
Стоимость выполненных работ по этапу (руб.)

	1
	2
	3

	1
	
	



2. Настоящий Акт сдачи-приемки выполненных работ составлен Сторонами в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу.
3. С даты подписания настоящего Акта сдачи-приемки выполненных работ исчисляется срок для оплаты Заказчиком принятых работ. Датой подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ является дата, проставленная непосредственно рядом с подписью Заказчика после слов «ЗАКАЗЧИК результат работ принял».
Исполнитель результат работ сдал:          «       »                        2023 г.:
_________________________________________________________  
                   (подпись, расшифровка подписи, печать)

Заказчик результат работ принял:         «       »                        2023 г.:
_________________________________________________________  
                   (подпись, расшифровка подписи, печать)




	ЗАКАЗЧИК:
Администрация города Обояни Курской области


Врио Главы города Обояни ______________________Е.Ю. Бочарова

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехИнвест»


Генеральный директор
_____________________Р.К. Раковский





Приложение № 4
к Контракту №________
от «___»______________ 2022 г.


НАКЛАДНАЯ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ
г. Обоянь	                                                                                                          «___»_________ 2023				
			
В соответствии с Контрактом №____ от «    »____________ 2023 года на разработку проектно-сметной документации на благоустройство территории парка имени Юных Пионеров в г. Обояни в рамках реализации муниципальной программы муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области «Формирование современной городской среды на территории  муниципального образования «город Обоянь» Обоянского района Курской области на 2022 год - 2024 годы»
Исполнителем выполнены и  передана Заказчику следующая Документация: 

	№
	Наименование Документации
	Количество экземпляров
	Форма носителя (электронный или бумажный носитель),
формат электронного носителя

	1
	
	
	PDF, DWG


Настоящая накладная составлена в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из Сторон, имеющих равную юридическую силу. 

Исполнитель
Документацию передал:____________________________ дата ___________г.

     Заказчик 
Документацию принял: ____________________________ дата ___________г. 





	ЗАКАЗЧИК:
Администрация города Обояни Курской области


Врио Главы города Обояни ___________________________Е.Ю. Бочарова

	ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «ДорТехИнвест»


Генеральный директор
________________________Р.К. Раковский
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